

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งาน: ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสำนักงาน อบต.บ้านแท่น และอาคารผู้สูงอายุ (จำนวน 2 จุด) พร้อมป้ายโครงการ ก่อน - หลัง ๑ หรือดินถมไม่น้อยกว่า 5,651 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นและอาคารผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น

แบบเลขที่ : 17 / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

แบบ พร 4 ที่แนบ

2 หน้า

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	
1	งาน/กลุ่มงาน	165,171.37		165,171.37	
2	ป้ายโครงการ(ก่อน-หลัง)				
	Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- พื้นที่ ปกติ				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			165,171.37	
	คิดเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง			165,171.37	
	หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์				

หมายเหตุ.....  
คิดตามปริมาณงาน  
คือเป็นงานดินถม  
คิดค่า Factor

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

ประมาณการ.....

(นายอดุลย์ สุศรีกร)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

เห็นควรอนุมัติ .....

(นายสมบัติ สีลาคม)

(นางกุสุมา ศิรินัน)

ผอ.กองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายมนต์ชัย ดวงสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

จร.5 แผ่นที่ 1

រ່າងតະ 1 ប៉ាយ

หน่วย: บาท

...

คนที่มากจึง  
ไม่ได้

F

บาท/ตร.ม.

• • • • •

ทวิทยา)

กลับบ้านแทน