
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง  งานถมสระหนองหว้า   บ้านสระแก้ว   หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง       : บริเวณสระหนองหว้า    บ้านสระแก้ว   หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านแทน่ อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น

แบบเลขที่                 :    .......................... / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแทน่

แบบ ปร.4  และ ปร.5       ที่แนบ :   มีจ านวน   1     ชดุ  ( 3  หน้า)

ค านวณราคากลาง    :     เม่ือวนัที่    7   เดือน  เมษายน    พ.ศ.2560

หนว่ยท : บาท

ล ำดบัที่ รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ
1 โครงการถมสระ   หนองหว้า   บ้านสระแก้ว     หมู่ที่  4 123,558.00  คิดจาก ปร.4,ปร.5

2 ติดตัง้ป้ายโครงการ (ก่อน -หลงั) 

      รวมค่ำก่อสร้ำงทั้งโครงกำร/งำนก่อสร้ำง ทำง 123,558.00
สรุป                            รำคำกลำง 123,558.00

หนึ่งแสนสองหมืน่สำมพันห้ำร้อยห้ำสิบแปดบำทถ้วน

.................................................
       (นางศศยิพุา   โมรีรัตน์ )
   กรรมการก าหนดราคากลาง

.................................................
       (จ.อ. จิระชยั  แวมประชา )
       กรรมการก าหนดราคากลาง

.................................................
(นายอดลุย์  สดุรัก)

กรรมการก าหนดราคากลาง/เลขาฯ

ปร.6

       แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

.................................................

       (นายสมบตั ิ ศลิาคม )
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง



 

.................................................
       (จ.อ. จิระชยั  แวมประชา )
       กรรมการก าหนดราคากลาง


