
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน ท่อเหล่ียม ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นาหนองทุ่ม  หมู่ที่  8   ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 400.00 ตร.ม.

ล าดบัที่ รายการ หนว่ย จ านวน ราคาตอ่หนว่ย ราคาทนุ FN ราคาตอ่หนว่ยxFN ราคากลาง

1 งานปรับเกลี่ยคนัทางเดิม ตร.ม. 400.00 1.70 680.00             1.3624 2.316                    926.432                 

2 งานทรายรองพืน้ใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 20.00 528.91 10,578.20        1.3624 720.587                14,411.740            

3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. ลบ.ม. 60.00 1,996.02          119,761.40      1.3624 2,719.382             163,162.931          

4 Expansion Joint  (ทกุระยะไมเ่กิน 100 ม.) ศก.19มม. ตนั 0.017840 19,325.24       344.76             1.3624 26,328.707           469.704                 

5 Contraction Joint  ศก.  15 มม. ตนั 0.083400 18,837.39       1,571.04          1.3624 25,664.060           2,140.383              

6 งานไหลท่าง ลบ.ม. 20.00 150.00             3,000.00          1.3624 204.360                4,087.200              

7 งานทอ่ระบายน า้ ขนาดDia 0.40x1.00ม.(คสล.ชัน้3) ทอ่น 0.00 0.00 -                   -                        -                         

8 ตะแกรงเหล็กwire mesh ศก.4@0.20x0.20ม. ตร.ม. 400.00 25.00 10,000.00        1.3624 34.060                  13,624.000            

9 ติดตัง้ไม้แบบติดตัง้ตามยาว2ข้าง เมตร 200.00 20.60 4,120.00          1.3624 28.065                  5,613.088              

10 คา่หยอดยางรอยตอ่ เมตร 64.00         14.10               902.40             1.3624 19.210                  1,229.430              

11 ป้ายโครงการ ก่อนและหลงัด าเนินการ ป้าย 1.00 -                  -                   0 -                        -                         

12 -                   -                        -                         

13 -                   -                        -                         

14 -                   -                        -                         

15 -                   -                        -                         

16 -                   -                        -                         

150,957.80      รวม 205,664.91            

ตวัอกัษร สองแสนห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน ปรับยอด 205,660.00          

เฉลี่ยพืน้ที่  514.15             บาท / ตร.ม.



ปร .5

1 ผลรวมคา่งานต้นทนุงานก่อสร้างทาง 150,957.80           

2 ผลรวมคา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 0

3 คา่ Factor  F งานก่อสร้างทาง 1.3624

4 คา่ Factor  F คา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  = 1+(   2     /      1       x      3    ) 1.00                      

5 คา่ Factor  F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมคา่ใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ(Factor FN)=     3     X     4 1.3624                  

                                                                          ลงช่ือ.........................................................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

                                                                                 (                   นายสมบตัิ    ศิลาคม                          )

ลงช่ือ.........................................................................................กรรมการก าหนดราคากลาง ลงช่ือ.........................................................................................กรรมการก าหนดราคากลาง

       (    นางศศิยพุา           โมรีรัตน์                    )        (  จ.อ.  จิระชยั               แวมประชา                                     )

ลงช่ือ.........................................................................................กรรมการก าหนดราคากลาง ลงช่ือ.........................................................................................กรรมการก าหนดราคากลาง

       (      นายอดลุย์              สดุรัก                        )        (                                                                                           )


